
 

 

 

阳光财产保险股份有限公司 

建设工程施工合同预付款履约保证保险条款（2018 版） 

 

总则 

第一条 本保险合同由保险条款、投保单、保险单、保险凭证以及批单组成。凡涉及本保险合同的约定，均应

采用书面形式。 

第二条 本保险合同的投保人是指依法向建设工程招标人投标、中标，与招标人签订《建设工程施工合同》的，

具有相应工程施工承包资质的当事人，即建设工程投标人、承包人。 

第三条 本保险合同的被保险人是指依法向建设工程施工投标人进行建设工程招标、确定中标人、与中标人签

订《建设工程施工合同》的当事人，即建设工程招标人、发包人。 

第四条 投保人、被保险人不得将本保险合同项下的权利转让或设定担保。 

保险责任 

第五条 在保险期间内，投保人未按照与被保险人签订的《建设工程施工合同》的约定返还被保险人已支付的

预付款，或者投保人使被保险人不能在《建设工程施工合同》约定的期限内以预付款扣抵应付工程进度款的，视为

保险事故发生，保险人按照本保险合同的约定，在保险金额内对被保险人的直接经济损失承担赔偿责任。 

责任免除 

第六条 出现下列任一情形时，保险人不承担赔偿保险金的责任： 

（一）投保人与被保险人订立的《建设工程施工合同》或交易基础不成立、不生效、无效、被撤销、被解除的； 

（二）被保险人明知或应该知道投保人违反《建设工程施工合同》约定或法律法规的规定进行转包或违法分包

的； 

（三）投保人或其雇员与被保险人或其雇员采用欺诈、恶意串通、贿赂或变相贿赂等手段串通投标、订立《建

设工程施工合同》； 

（四）投保人或其雇员与被保险人或其雇员恶意串通违反《建设工程施工合同》的约定，损害保险人利益的； 

（五）被保险人未履行《建设工程施工合同》条款规定义务的； 

（六）投保人与被保险人变更《建设工程施工合同》，未经保险人书面同意或确认的。 

第七条 下列原因造成的损失、费用和责任，保险人不负责赔偿： 

（一）战争、敌对行动、军事行为、武装冲突、罢工、骚乱、暴动、恐怖活动或恐怖袭击； 

（二）核辐射、核爆炸、核污染及其他放射性污染； 

（三）大气污染、土地污染、水污染及其他各种污染； 

（四）行政行为或司法行为； 

（五）洪水、台风、地震、海啸等自然灾害及其次生灾害； 

（六）其他不可归责于投保人的原因。 

第八条 下列损失、费用和责任，保险人不负责赔偿： 

（一）被保险人根据《建设工程施工合同》应该承担的责任，以及为收集证据、确认、证明投保人违反《建设

工程施工合同》约定并造成损失所产生的任何费用； 

（二）被保险人与投保人就《建设工程施工合同》产生纠纷所致的任何法律费用，包括但不限于诉讼或仲裁费、

财产保全或证据保全费、强制执行费、评估费、拍卖费、鉴定费、律师费、差旅费、调查取证费等； 

（三）因不可抗力导致《建设工程施工合同》无法履行，由投保人和被保险人商定或确定的利益分配、费用承

担、损失分担等，以及因此产生的一切损失； 
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（四）按本保险合同中载明的免赔额计算的免赔额，或按本保险合同中载明的免赔率计算的免赔额； 

（五）被保险人以外的第三人的任何损失； 

（六）各类间接损失，包括但不限于延期竣工或延期交付建筑物导致被保险人对于建筑物使用的经济损失或被

第三方索赔等； 

（七）被保险人未按照《建设工程施工合同》的约定履行，提前或超额支付的建设工程施工合同预付款，提前

或超额部分所对应的损失； 

（八）罚款、罚金及惩罚性赔偿； 

（九）精神损害赔偿； 

（十）预付款返还延误所涉及的利息、罚息、滞纳金或违约金。 

第九条 其他不属于本保险责任范围内的损失、费用和责任。 

保险金额和免赔率（额） 

第十条 本保险合同的保险金额以投保人与被保险人签订的《建设工程施工合同》中约定的建设工程施工合同

预付款金额为基础，由投保人与保险人协商确定，并在保险合同中载明。 

第十一条 本保险合同的保险金额将随下列情形而相应降低： 

（一）投保人逐步履行《建设工程施工合同》约定的预付款返还义务，或被保险人依据《建设工程施工合同》

签订的进度付款证书中累计扣减的预付款金额作等额调减；或 

（二）保险人的赔偿。 

第十二条 每次保险事故免赔率（额）由投保人与保险人在签订保险合同时协商确定，并在保险合同中载明。 

保险费 

第十三条 本保险合同的保险费由保险人根据投保人企业经营情况、保险金额、反担保方式等因素确定，并在

保险单中载明其金额。 

保险期间 

第十四条 本保险合同保险期间最长为五年，由投保人与被保险人协商确定，具体以保险单中载明的起讫日期

为准。 

合同终止 

第十五条 在发生下列任一情形时，本保险合同终止： 

（一）保险期间届满； 

（二）全部预付款已按《建设工程施工合同》的约定全部返还被保险人或抵扣被保险人应向投标人支付的工程

款； 

（三）保险赔偿总金额已经达到本保险合同约定的保险金额。 

保险人义务 

第十六条 订立本保险合同时，采用保险人提供的格式条款的，保险人向投保人提供的投保单应当附格式条款，

保险人应当向投保人说明本保险合同的内容。对本保险合同中免除保险人责任的条款，保险人在订立本保险合同时

应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形

式向投保人作出明确说明；未作提示或者明确说明的，该条款不产生效力。 

第十七条 本保险合同成立后，保险人应当及时向投保人签发保险单或其他保险凭证。 

第十八条 保险人按照本保险合同的约定，认为被保险人提供的有关索赔的证明和资料不完整的，应当及时一

次性通知投保人、被保险人补充提供。 

第十九条 保险人收到被保险人的赔偿保险金的请求后，应当及时作出是否属于保险责任的核定；情形复杂的，

应当在三十日内作出核定，但本保险合同另有约定的除外。 

保险人应当将核定结果通知被保险人；对属于保险责任的，在与被保险人达成赔偿保险金的协议后十日内，履
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行赔偿保险金义务。本保险合同对赔偿保险金的期限有约定的，保险人应当按照约定履行赔偿保险金的义务。保险

人依照前款约定作出核定后，对不属于保险责任的，应当自作出核定之日起三日内向被保险人发出拒绝赔偿保险金

通知书，并说明理由。 

第二十条 保险人自收到赔偿保险金的请求和有关证明、资料之日起六十日内，对其赔偿保险金的数额不能确

定的，应当根据已有证明和资料可以确定的数额先予支付；保险人最终确定赔偿的数额后，应当支付相应的差额。 

投保人、被保险人义务 

第二十一条 订立本保险合同，保险人就投保风险的有关情况以及投保人、被保险人的有关情况提出询问的，

投保人应当如实告知。 

投保人故意或者因重大过失未履行前款规定的如实告知义务，足以影响保险人决定是否同意承保或者提高保险

费率的，保险人有权解除保险合同。 

前款规定的合同解除权，自保险人知道有解除事由之日起，超过三十日不行使而消灭。自合同成立之日起超过

二年的，保险人不得解除合同；发生保险事故的，保险人应当承担赔偿保险金的责任。 

投保人故意不履行如实告知义务的，保险人对于合同解除前发生的保险事故，不承担赔偿保险金的责任，并不

退还保险费。 

投保人因重大过失未履行如实告知义务，对保险事故的发生有严重影响的，保险人对于合同解除前发生的保险

事故，不承担赔偿保险金的责任，但应当退还保险费。     

保险人在合同订立时已经知道投保人未如实告知的情况的，保险人不得解除合同；发生保险事故的，保险人应

当承担赔偿保险金的责任。 

第二十二条 除本保险合同另有约定外，投保人应当在本保险合同成立时一次性交清本保险合同约定的全部保

险费，并按保险单的约定向保险人缴纳保证金，同时有义务应保险人之要求提供反担保。投保人未按约定交付保险

费和保证金，以及提供必要的反担保的，对于保险费和保证金交付前或提供必要的反担保前发生的保险事故，保险

人不承担赔偿责任。 

第二十三条 发生保险事故且保险人赔偿后，保险人有权在投保人缴纳的保证金中进行相应金额的扣除，对不

足清偿保险人赔款的部分，保险人有权根据本保险合同第三十五条继续向投保人或者担保人（如有）进行追偿。 

第二十四条 申请投保时，投保人应如实填写投保单，提供保险人要求的必要证明资料，并接受保险人对其资

质进行审查。 

第二十五条 投保人有义务配合保险人实施核查。在保险人核查期间，投保人必须配合保险人或由保险人雇佣

的审计人员或其他独立方对其提出的信息和文件进行准确的核查。 

第二十六条 被保险人有义务配合保险人对建设工程施工合同预付款项的资金流向实施核查。被保险人应根据

保险人提出的合理的风险控制建议进行整改，如果被保险人未按保险人提出的合理的风险控制建议整改，保险人有

权要求增加保险费或者解除合同。 

第二十七条 在保险期间内，被保险人应及时检查并协助保险人了解《建设工程施工合同》的执行情况，被保

险人如发现投保人存在违约风险，或有任何其他可能导致本保险合同风险显著增加的情况，被保险人应采取措施降

低或消除上述风险，并应按照本保险合同约定及时通知保险人，保险人可以按照合同约定增加保险费或者解除合同。 

被保险人未履行前款约定的通知义务的，因保险合同风险程度显著增加而发生的保险事故，保险人不承担赔偿

保险金的责任。 

第二十八条 投保人发生违约，被保险人应及时做好记录，并及时书面通知保险人。 

第二十九条 知道保险事故发生后： 

（一）被保险人应该尽力采取必要、合理的措施，防止或减少损失，否则，对因此扩大的损失，保险人不负责

赔偿； 

（二）投保人、被保险人应及时通知保险人，并书面说明事故发生的原因、经过、损失情况和处理情况；故意

或者因重大过失未及时通知，致使保险事故的性质、原因、损失程度等难以确定的，保险人对无法确定的部分，不

承担赔偿责任，但保险人通过其他途径已经及时知道或者应当及时知道保险事故发生的除外；对涉及违法、犯罪的，

投保人或被保险人应立即向公安机关报案； 
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（三）被保险人应完整保留与投保人在《建设工程施工合同》订立及履行过程中形成的与《建设工程施工合同》

有关的文件（中标通知书、投标函及其附录、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已

标价工程量清单或预算书、其他合同文件等），保留施工监理人、设计人、项目经理往来资料、签证、信函等资料，

允许并且协助保险人对事故进行调查。 

第三十条 本保险合同保险期间届满后，若建设工程项目未竣工，投保人未向保险人申请延长保险期间或未与

保险人签订新的保险合同，投保人、被保险人应主动向保险人就已完成的工程量进行书面确认，并将已完工部分的

相关资料进行独立完整保管。若投保人和被保险人未对已经完成的工程量进行确认或未对已完工部分的相关资料进

行独立完整保管，导致保险责任范围、性质、原因无法确定的，保险人对难以确定的部分，不承担赔偿责任。 

第三十一条 被保险人提出索赔申请时，应向保险人提供下列书面证明和资料：  

（一）索赔申请书； 

（二）保险单正本； 

（三）《建设工程施工合同》副本； 

（四）与《建设工程施工合同》有关的所有文件； 

（五）预付款、进度款支付证明及进度付款证书等有关的文件； 

（六）投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料； 

（七）保险人合理要求的有效的、作为请求赔偿依据的其他证明材料。 

被保险人未履行前款约定的索赔材料提供义务，导致保险人无法核实损失情况的，保险人对无法核实的部分不

承担赔偿责任。 

赔偿处理 

第三十二条 被保险人向保险人提出索赔申请前，应按《建设工程施工合同》的约定向投保人或其担保人（如

有）启动诉讼或仲裁索赔程序，产生的费用由被保险人承担，保险人根据司法机关（或仲裁机构）认定的被保险人

损失金额在保险单列明的保险金额内负责赔偿。但保险人和投保人、被保险人达成赔偿协议的除外。 

第三十三条 被保险人发生保险责任范围内的损失，保险人按以下方式计算赔偿金额： 

赔偿金额=保险损失×(1-免赔率）或赔偿金额=保险损失-免赔额。 

保险损失是指保险事故发生导致被保险人的直接经济损失，并相应扣减被保险人已从投保人或其担保人（如有）

处取得的赔偿金额后的余额。 

赔偿金额在任何时候不应超过预付款金额减去被保险人按《建设工程施工合同》约定在向投保人签发的进度付

款证书中抵扣的金额后的金额。 

第三十四条 发生保险事故时，如果被保险人的损失在有相同保障的其他保险合同或类似合同项下也能够获得

赔偿，则保险人按照本保险合同的保险金额与其他保险合同或类似合同及本保险合同的保险金额总和的比例承担赔

偿责任。 

应由其他保险人或担保人承担的赔偿金额，本保险人不负责垫付。若被保险人未如实告知导致保险人多支付的

赔偿金额，保险人有权向被保险人追回多支付的部分。 

第三十五条 发生保险责任范围内的损失，保险人自向被保险人赔偿保险金之日起，在赔偿金额范围内代位行

使被保险人对投保人或其担保人（如有）请求赔偿的权利，被保险人应当向保险人提供必要的文件和所知道的有关

情况,积极协助保险人向投保人或其担保人（如有）进行追偿。 

被保险人已经从投保人或其担保人（如有）处取得赔偿的，保险人赔偿保险金时，应相应扣减被保险人已从投

保人或其担保人（如有）处取得的赔偿金额。 

保险事故发生后，在保险人未赔偿保险金之前，被保险人放弃对投保人或其担保人（如有）请求赔偿权利的，

保险人不承担赔偿责任；保险人向被保险人赔偿保险金后，被保险人未经保险人同意放弃对投保人或其担保人（如

有）请求赔偿权利的，该行为无效；由于被保险人故意或者因重大过失致使保险人不能行使代位请求赔偿的权利的，

保险人可以扣减或者要求返还相应的保险金。 

第三十六条 未发生保险事故，被保险人谎称发生了保险事故，向保险人提出赔偿请求的，保险人有权解除保

险合同，并不退还保险费。 
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投保人、被保险人故意制造保险事故的，保险人有权解除保险合同，不承担赔偿责任，不退还保险费。 

保险事故发生后，投保人、被保险人以伪造、变造的有关证明、资料或者其他证据，编造虚假的事故原因或夸

大损失程度的，保险人对其虚报的部分不承担赔偿责任。 

投保人、被保险人有前三款规定行为之一，致使保险人支付保险金或者支出费用的，应当退回或者赔偿。 

第三十七条 保险人受理报案、向被保险人提供建议等行为，均不构成保险人对赔偿责任的承诺。 

第三十八条 被保险人向保险人请求赔偿保险金的诉讼时效期间为二年，自其知道或者应当知道保险事故发生

之日起计算。 

争议处理与法律适用 

第三十九条 因履行本保险合同发生的争议，由当事人协商解决。协商不成的，提交保险单载明的仲裁机构仲

裁；保险单未载明仲裁机构且争议发生后未达成仲裁协议的，依法向中华人民共和国人民法院起诉。 

第四十条 本保险合同争议处理适用中华人民共和国法律（不包括港、澳、台地区法律）。 

其他事项 

第四十一条 保险责任开始前，投保人要求解除保险合同的，应当向保险人支付相当于保险费 5% 的退保手续费，

保险人应当退还剩余部分保险费；保险人要求解除保险合同的，不得向投保人收取手续费并应退还已收取的保险费。 

保险责任开始后，未经被保险人书面同意，投保人不能解除本保险合同。申请合同解除时，应提供以下材料： 

（一）合同解除申请书； 

（二）保险单正本； 

（三）被保险人出具的解除保险合同无异议书面证明。 

保险责任开始后解除本合同的，保险人按照保险责任开始之日起至合同解除之日至期间与保险期间的日比例计

收保险费，并退还剩余部分保险费。 

第四十二条 保险合同终止后，保险人退还投保人缴纳的保证金及相应的同期银行活期存款利息。保证金如已

依照第二十三条规定予以抵扣的，不予退还。 

释义 

第四十三条 本保险合同涉及下列术语时，适用下列释义： 

1.《建设工程施工合同》：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同

协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和

要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。 

1.1 合同协议书：是指构成合同的由发包人（被保险人）和承包人（投保人）共同签署的称为“合同协议书”

的书面文件。 

1.2 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。 

1.3 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。 

1.4 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。 

2.《建设工程招标文件》：是指按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规的

要求，在建设工程招投标过程中由发包方出具的对合同当事人均具有约束力的文件。 

3.预付款：是指根据《建设工程施工合同》约定，由发包人支付给承包人，用于合同工程的设计和工程实施购

置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等活动的资金。 

4.间接损失：是指投保人造成被保险人损失，致使被保险人在一定范围内的未来财产利益的损失。 

5.进度付款证书：是监理单位审核施工单位上报的进度款后（包括工程款支付汇总表、工程计量核查表、工程

款支付申请表），根据现场实际进度（可能还有增减工程量）所得出的本次进度款付款额度，加盖监理单位总监章

和项目章后，上报给建设单位的一种书面凭证。 

6.转包：是指工程承包单位承包建设工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他

http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=2355652&ss_c=ssc.citiao.link
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人或者将其承包的全部建设工程肢解以及以分包的名义分别转给其他单位承包的行为。 

7.分包：是指建筑工程总承包单位将承包工程中的部分工程依法发包给具有相应资质条件的分包单位的行为；

除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单

位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。 

 

 

 


